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2020 г.
Задание на проектирование
на разработку проектной и рабочей документации на капитальный
ремонт вестибюля и наклонного хода станции «Ладожская»

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Основание для проектирования
	План Петербургского метрополитена на 2020 год по разработке проектов на ремонт оборудования, зданий и сооружений метрополитена.

	2
	Источник финансирования
	Собственные средства ГУП «Петербургский метрополитен».

	3
	Сроки выполнения работ
по проектированию
	Начало: с даты заключения договора.
Окончание: 01.10.2021.

	4
	Стадийность проектирования
	Инженерно-геодезические изыскания, обмерные работы, проектная документация, рабочая документация.

	5
	Наименование объекта
	Капитальный ремонт вестибюля и наклонного хода станции «Ладожская».

	6
	Класс сооружения
	В соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» класс сооружения КС-3.

	7
	Идентификационные признаки объекта
	В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» вестибюль, наклонный ход со станцией относится к повышенному уровню ответственности – как особо опасный, технически сложный объект.

	8
	Базовые качественные характеристики
	8.1. [bookmark: _GoBack]Цель работы: капитальный ремонт вестибюля, наклонного хода станции «Ладожская», восстановление эксплуатационных характеристик строительных конструкций наклонного хода. Капитальный ремонт помещений эскалаторного, кассового, машинного залов, натяжной камеры и камеры станционного затвора.
8.2. В проектной и рабочей документации должны быть учтены требования следующих нормативных документов:
8.2.1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
8.2.2. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.
8.2.3. ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. 
8.2.4. Методические рекомендации МР 21.01-95. По составлению спецификаций оборудования, изделий и материалов (с учетом новых требований стандартов СПДС).
8.2.5. Методические рекомендации МДС 12-81.2007. По разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.
8.2.6. Методические рекомендации МДС 12-43.2008. Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений.
8.2.7. Методические рекомендации МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ.
8.2.8. СП 32-105-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Метрополитены.
8.2.9. СНиП 12-01-2004. Организация строительства.
8.2.10. СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.
8.2.11. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
8.2.12. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*.
8.2.13. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации.
8.2.14. СП 136.13330.2012. Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения.
8.2.15. СП 59.13330.2016. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.
8.2.16. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2017 № 410. Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий метрополитенов.
8.2.17. Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ. О транспортной безопасности.
8.2.18. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
8.2.19. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ. О промышленной безопасности опасных производственных объектов.
8.2.20. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
8.2.21. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах».
8.2.22. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. О противопожарном режиме.
8.2.23. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.
8.2.24. СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты, Эвакуационные пути и выходы.
8.2.25. СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.
8.2.26. СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.
8.2.27. СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.
8.2.28. СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.
8.2.29. СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
8.2.30. СП 2.13130.2012. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.
8.2.31. СП 6.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.
8.2.32. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
8.2.33. СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности.
8.2.34. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ. Об отходах производства и потребления.
8.2.35. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ. Об охране окружающей среды.
8.2.36. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ. О техническом регулировании.
8.2.37. СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.
8.2.38. СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87.
8.2.39. СП 129.13330.2011. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*.
8.2.40. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
8.2.41. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.
8.2.42. СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.
8.2.43. СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88.
8.2.44. СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85.
8.2.45. СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.
8.2.46. Правила пожарной безопасности на метрополитенах (ППБО-147-88).
8.2.47. Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180. О благоустройстве в Санкт-Петербурге.
8.2.48. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 года N 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».
8.2.49. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от 09.01.2017 № 209-1 «Об утверждении электронной формы листа согласования».
8.2.50. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от 03.05.2017 № 6-н. «Об утверждении Административного регламента Комитета по градостроительству и архитектуре по предоставлению государственной услуги по осуществлению выдачи колерного бланка».
8.2.51. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2017 № 10-н «Об утверждении Административного регламента Комитета по градостроительству и архитектуре по предоставлению государственной услуги по приемке работ по размещению элементов благоустройства на фасаде зданий, сооружений, осуществленных при их капитальном ремонте».
8.2.52. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от 09.08.2017 № 13-н «Об утверждении Административного регламента Комитета по градостроительству и архитектуре по предоставлению государственной услуги по согласованию проектов благоустройства».
8.2.53. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от 09.08.2017 № 14-н «Об утверждении Административного регламента Комитета по градостроительству и архитектуре по предоставлению государственной услуги по выдаче заданий на разработку проектов благоустройства».
8.2.54. Приказ начальника ГУП «Петербургский метрополитен» от 29.03.2017 № 425. О вводе в действие «Положение о порядке оформления изменений функционального назначения и перепланировок помещений на объектах метрополитена».
8.2.55. Приказ начальника ГУП «Петербургский метрополитен» от 04.02.2019 №170. Об установлении конфигураций и границ зоны транспортной безопасности на объектах метрополитена.
8.2.56. Инструкция о порядке организации, ведения и приемки работ, проводимых силами сторонних организаций на объектах транспортной инфраструктуры и подвижного состава метрополитена в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ (утверждена Приказом от 25.10.2018 № 1653). 
8.2.57. Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ГУП «Петербургский метрополитен (утверждена Приказом от 18.10.2018 № 1594)
8.2.58. Инструкция о порядке согласования и выполнения работ по прокладке кабелей в сооружениях метрополитена (введена Приказом от 20.02.2017 № 229).
8.2.59. Инструкция по маркировке электрооборудования в устройствах Петербургского метрополитена (введена Указанием от 22.04.2010 от № 401/НГ).
8.2.60. Инструкция по маркировке кабелей и соединительных муфт в устройствах Петербургского метрополитена (введена Указанием от 24.09.2018 от 1392/НГ).
8.2.61. Инструкция по содержанию искусственных сооружений Петербургского метрополитена (утверждена Приказом от 30.05.2014 № 603).
8.2.62. Других действующих или вступающих в силу на момент окончания проектных работ нормативных документов (национальных стандартов, сводов норм и правил, методических документов в строительстве, экологических, санитарно-гигиенических, пожарной безопасности и др. норм), учитывающих специфику данного объекта.

	9
	Основные технико-экономические показатели
	9.1. Вестибюль ст.м. «Ладожская», расположен по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 69, лит. А, кадастровый номер 78:11:0006018:1104, количество этажей 3, в том числе подземных 1, площадь 3541,2 кв.м.
9.2. Подземный комплекс ст.м. «Ладожская», расположен по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 69, соор. 1, лит. А, кадастровый номер 78:00:0000000:1572, количество этажей 3, в том числе подземных 3, протяженность 309 м.
9.3. Эскалаторный тоннель ст.м. «Ладожская» выполнен из 148 колец чугунной тюбинговой обделки, общая длина 111,0 м.

	10
	Особые условия
	10.1. В каждом разделе проектной и рабочей документации должен быть представлен перечень используемых документов.
10.2. При разработке документации необходимо учесть, что строительно-монтажные работы будут производиться в условиях действующего метрополитена.
10.3. Всю необходимую для разработки проектной и рабочей документации и согласований исходно - разрешительную документацию, проектировщик получает самостоятельно за свой счет.
10.4. Предусмотреть применение эффективных технологий выполнения работ.
10.5. В проектной и рабочей документации предусмотреть использование современных, серийно выпускаемых материалов и оборудования, приоритетно российского производства, имеющих положительный опыт эксплуатации, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и имеющих соответствующие сертификаты. При невозможности применения материалов и оборудования отечественного производителя, проектировщик должен предоставить обоснование (экономическое, отсутствие отечественного производителя) применения импортного оборудования и материалов.
10.6. Все необходимые технические условия получаются в подразделениях метрополитена после заключения договора по заявке проектной организации через Службу инфраструктурных программ Управления.
10.7. Работы по капитальному ремонту необходимо выполнять строго в границах земельного участка метрополитена по адресу: г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 69, литера А, кадастровый номер 78:11:0006018:1321. Использование дополнительных земельных участков при производстве работ должно осуществляться в соответствии с «Регламентом взаимодействия подразделений метрополитена при организации работы по открытию, переоформлению, закрытию ордера ГАТИ и установке временных заборов и ограждений при производстве работ на объектах метрополитена», утвержденного приказом начальника метрополитена от 16.10.2017 № 1593.
10.8. Сохранить по окончании выполнения работ технико-экономические показатели объекта недвижимости: внешнюю границу, габариты, площадь застройки, высоту, наружные очертания и размеры в плане, объем в соответствии с данными технической документации, оформленной ГУП «ГУИОН» и правоустанавливающими документами.
10.9. В проектной и рабочей документации необходимо учесть: сохранность инженерной инфраструктуры, не подлежащей замене в рамках капитального ремонта, существующих строительных конструкций и имущества метрополитена, других организаций в зоне производства работ.
10.10. В составе рабочей документации разработать и утвердить в ГУП «Петербургский метрополитен» общеувязочную схему размещения оборудования в вестибюле станции «Ладожская» с разверткой в осях.
10.11. Проектировщику в период разработки документации, по требованию Заказчика, принимать участие в рабочих совещаниях.
10.12. Согласовать документацию с заинтересованными организациями и органами государственной власти - районной администрацией, комитетами, УСПХ, ведомствами (УГИБДД и т.д.), РЖД, собственниками земельных участков и т.д. Все согласования проектировщик получает самостоятельно и за свой счет.
10.13. В течение всего срока действия договора на выполнение работ исполнитель обязан привлекать лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ.
10.14. Ответственность за привлечение к выполнению работ лиц, которые в соответствии со ст.10 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», в связи с установленными ограничениями, не принимаются на работу, связанную с обеспечением транспортной безопасности, возлагается на Подрядчика.
10.15. Оформление допуска к выполнению работ на объекте осуществляется установленным на метрополитене порядком в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке организации, ведения и приемки работ, проводимых силами сторонних организаций на объектах транспортной инфраструктуры и подвижного состава метрополитена в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ» (утв. Приказом от 25.10.2018 № 1653).
10.16. Выдача постоянных пропусков для допуска на объекты метрополитена при оказании услуг (выполнении работ) осуществляется по согласованию с уполномоченными подразделениями федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере внутренних дел, а также в соответствии с «Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ГУП «Петербургский метрополитен» (утв. Приказом от 18.10.2018 № 1594).
10.17. В рамках данного договора Подрядчик должен предоставить расчет трудозатрат на проектные работы в соответствии с приложением №1 настоящего технического задания (Формы составления сметного расчета стоимости проектно-изыскательских работ по трудозатратам «Ведомость трудозатрат», «Сметный расчет»).
10.18. По поручению Заказчика заключить с ним договор на осуществление авторского надзора в течение всего периода капитального ремонта, проводимого на основании разработанной в соответствии с настоящим договором документации по цене, определяемой в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (утв. постановлением Госстроя Российской Федерации от 05.03.2004 № 15/1).
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	Перечень исходной документации
	11.1. По вестибюль ст.м. «Ладожская»:
11.1.1. Поэтажные планы.
11.1.2. Ведомость помещений и их площадей.
11.1.3. Выписка из ЕГРП № 78/001/039/2016-16279 от 30.12.2016.
11.1.4. Технический паспорт, выполненный филиалом ГУП «ГУИОН» - ПИБ Северо-Восточное 06.07.2016.
11.1.5. Кадастровая выписка № 78/201/16-267740 от 09.09.2016.
11.1.6. Паспорт фасадов № 1353.
11.1.7. Проект благоустройства элементов благоустройства фасадов от 13.08.2019.
11.1.8. Колерный бланк от 22.08.2019 № 01-21-50781/19.
11.2. По подземному комплексу ст.м. «Ладожская»:
11.2.1. Поэтажные планы.
11.2.2. Ведомость помещений и их площадей.
11.2.3. Технический паспорт, выполненный филиалом ГУП «ГУИОН» - ПИБ Красногвардейского района 16.06.2014.
11.2.4. Кадастровый паспорт № 78/201/14-265988 от 13.10.2014.
11.2.5. Свидетельство о государственной регистрации права от 14.05.2015 серия 78-АИ № 030567.
11.3. Отчеты, акты по результатам обследования объекта:
11.3.1. Отчет по результатам обследования зонтов наклонного хода станции «Ладожская», 2005.
11.3.2. Акт № 34/2007 от 16.05.2007 специального осмотра строительных конструкций помещения МВУ 406 (пом. № 1) ст. «Ладожская».
11.3.3. Акт № 53/2007 от 11.12.2007 специального осмотра строительных конструкций гранитного пола в зоне примыкания Ладожского вокзала к вестибюлю станции «Ладожская».
11.3.4. Акт № 11/2009 от 06.02.2009 специального осмотра строительных конструкций МВУ 406 в подплатформенных помещениях №1 и №1а станции «Ладожская».
11.3.5. Акт № 80/2009 от 25.09.2009 специального осмотра строительных конструкций наклонного хода ст. «Ладожская».
11.3.6. Акт № 80/2010 от 03.12.2010 специального осмотра строительных конструкций водоотводных зонтов в зоне СТП IV-4 станции «Ладожская».
11.3.7. Акт № 53/2012 от 27.04.2012 специального осмотра строительных конструкций фундаментов эскалаторов, приводных и натяжных станций наклонного хода станции «Ладожская».
11.3.8. Акт № 101/2012 от 11.10.2012 специального осмотра строительных конструкций металлических плит перекрытия машинного зала и натяжной камеры ст. «Ладожская» в зоне эскалаторов № 3 и № 4.
11.3.9. Отчет по результатам обследования станции «Ладожская» в части покрытия вестибюля, 2012.
11.3.10. Акт № 16/2013 от 26.04.2013 специального осмотра строительных конструкций служебных помещений в вестибюле станции «Ладожская».
11.3.11. Отчет по результатам обследования станций «Девяткино», «Достоевская», «Лиговский проспект», «Ладожская», «Проспект Большевиков», «Рыбацкое», «Пионерская», «Черная речка» - в части покрытия вестибюля с целью оценки технического состояния строительных конструкций. Станция метрополитена «Ладожская». Заключительный отчет, 2015.
11.3.12. Акт № 16/2019 от 09.09.2019 специального осмотра участка конструкций чугунной обделки наклонного хода станции «Ладожская».
11.3.13. Технический отчет № 057.07-ТД-18 от 25.05.2019 по обследованию технического состояния строительных конструкций наклонного хода станции «Ладожская», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 69, литер А, сооружение 1; номер основного средства 4001945, инвентарный номер 1300000046.
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	Технические требования
	12.1. Общие требования.
12.1.1. Выполнить анализ имеющейся документации.
12.1.2. Выполнить обследование в объеме достаточном для разработки проектной и рабочей документации с составлением отчета о техническом состоянии конструкций здания (сооружения) в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

12.2. Требования Службы тоннельных сооружений.
12.2.1. Вестибюль, машинный зал.
12.2.1.1. Произвести капитальный ремонт кровли вестибюля с разуклонкой и заменой кровельной стали (отливов) на парапетах. Предусмотреть удаление всех слоев кровельного пирога и устройство кровли с использованием более легких материалов.
12.2.1.2. Произвести ремонт ливневой канализации с устройством дополнительных водосборных воронок для отвода воды с кровли, при наличии технической возможности.
12.2.1.3. Предусмотреть замену витражных конструкций светового фонаря с учетом требований пожарной безопасности и обеспечением доступа к конструкциям фонаря с кровли для обслуживания (ремонт, промывка с двух сторон).
12.2.1.4. Предусмотреть устройство на кровле вестибюля ограждения высотой не менее 1,1 м.
12.2.1.5. Произвести капитальный ремонт конструкций структурного покрытия вестибюля по результатам его предварительного обследования.
12.2.1.6. Предусмотреть перенос внешних блоков кондиционеров, расположенных на фасадах и внутри вестибюля на кровлю или в скрытые для восприятия места. При проектировании исключить возможность размещения блоков кондиционеров в пассажирских зонах. При проектировании наружных блоков на кровле предусмотреть устройство ходовых дорожек для их обслуживания.
12.2.1.7. Предусмотреть ремонт выходов на кровлю, предусмотреть работы по ликвидации течей и восстановлению гидроизоляции стен.
12.2.1.8. Предусмотреть полную замену наружной облицовки стен фасада и внутренней облицовки стен вестибюля. Материал (месторождение мрамора и гранита), цвет облицовки должны соответствовать рабочим чертежам «Ленгипротранс». Размер, материал, расположение и шрифт новых букв названия станции должны быть идентичны оригинальным. Согласовать решения с КГА и метрополитеном. Предусмотреть антивандальное покрытие облицовки фасада и пассажирской зоны на высоту не менее 2,5 м. Выполнить противогрибковую обработку облицовки перед антивандальным покрытием.
12.2.1.9. Предусмотреть скрытую прокладку (под облицовкой) кабельных трасс к оборудованию, размещенному на облицовке фасадов и внутри вестибюля.
12.2.1.10. Предусмотреть замену декоративного профиля и букв названия станции.
12.2.1.11. Разработать проект благоустройства элементов благоустройства в соответствии с Постановлением Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 с дополнениями и изменениями на момент выпуска проекта и согласовать его с Комитетом по градостроительству и архитектуре. В проекте отразить все изменения в части благоустройства фасадов согласно составу работ настоящего технического задания. После разработки проекта благоустройства получить колерный бланк КГА установленным порядком.
12.2.1.12. Разработать «Листы согласования» на размещение оборудования на фасадах в соответствии с Постановлением Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 и согласовать их с Комитетом по градостроительству и архитектуре.
12.2.1.13. Предусмотреть замену внутренней ливневой канализации с кровли с восстановлением облицовки внутри вестибюля.
12.2.1.14. Предусмотреть капитальный ремонт ногоочистительных приямков с заменой несущих балок, обрамлений и решеток, также с восстановлением гидроизоляции внутренней поверхности приямка.
12.2.1.15. Предусмотреть замену закрытой дренажной системы н/о приямка по всему подвалу с переустройством и герметизацией гильзы выхода трубы через стену вестибюля в городской ливневой колодец, а также устройством обратного клапана для исключения подтопления при подпоре ливневой канализации.
12.2.1.16. Произвести капитальный ремонт дренажной системы подвала и машинного зала с разделением дренажной системы от кабельных каналов, частичной заменой труб закрытых дренажей.
12.2.1.17. Запланировать капитальный ремонт стен демонтажной камеры и защиты от протечек через конструкции люка в демонтажную камеру. Выполнить гидроизоляцию стен демонтажной камеры. Произвести замену металлических конструкций демонтажного люка.
12.2.1.18. Запланировать капитальный ремонт фундаментных опор эскалаторов.
12.2.1.19. Запланировать косметический ремонт в пассажирской зоне вестибюля и в служебных помещениях, в том числе в уровне машинного зала. В помещениях уровня машинного зала, предусмотреть работы по ликвидации течей и восстановлению гидроизоляции стен.
12.2.1.20. При выполнении капитального ремонта вестибюля, по возможности, привести служебные лестницы и коридоры в соответствие требованиям, предъявляемым к путям эвакуации (ширина прохода, угол наклона и количество ступеней, наличие криволинейных участков и т.д.). При проектировании предусмотреть замену дверных блоков, в служебных коридорах и помещениях на путях эвакуации на соответствующие требованиями пожарной безопасности.
12.2.1.21. Предусмотреть работы по частичной замене конструкции подвесного потолка в местах установке нового осветительного оборудования.
12.2.1.22. Произвести капитальный ремонт полов в вестибюле с заменой гранитных плит и восстановлением гидроизоляции перекрытий в соответствии «Таблицей фактурной обработки материалов». Материал (месторождение мрамора и гранита), цвет облицовки должны соответствовать рабочим чертежам «Ленгипротранс».
12.2.1.23. Включить в проект замену усиленных разграничительных стеклометаллических барьеров внутри вестибюля. По требованиям транспортной безопасности расстояние от пола до низа барьеров должно быть не более 100 мм, а также расстояние от стен до барьера не более 100 мм.
12.2.1.24. Запланировать замену групп вестибюльных дверей на двери отвечающие требованиям пожарной безопасности (ширина в свету не менее 900 мм). Все двери должны соответствовать типу «Метро» со стеклами, покрытыми 4-х слойной защитной пленкой типа Scotchgard. Пяточные навесы вестибюльных дверей должны соответствовать типу ОМЧ ТУ ПМ143.00.00 ТУ (производство ГУП «Петербургский метрополитен»). В каждой дверной группе предусмотреть съемный импост для возможности перемещения негабаритных грузов.
12.2.1.25. Предусмотреть устройство КММ внутри вестибюля для возможности содержания и ремонта фасадов.
12.2.1.26. Предусмотреть замену оконных блоков и витражных конструкций вестибюля. Предусмотреть утепление оконных и витражных откосов.
12.2.1.27. Предусмотреть на всех лестничных маршах перехода наличие поручней, соответствующих требованиям СП 59.13330.2016.
12.2.1.28. Запланировать капитальный ремонт несущих конструкций лестничных маршей (косоуров и плит перекрытия), устройство гидроизоляции, восстановление дренажной системы.
12.2.1.29. Запланировать косметический ремонт служебных помещений вестибюля с заменой деревянных полов на бетонные с покрытием из керамического гранита и заменой дверей на путях эвакуационных выходов на противопожарные, соответствующие требованиям пожарной безопасности.
12.2.1.30. Предусмотреть сохранность оригинальных архитектурных светильников.
12.2.2. Наклонный ход, натяжная камера.
12.2.2.1. Запланировать работы по восстановлению водонепроницаемости обделки эскалаторного тоннеля, антикоррозионной обработке чугунных тюбингов, замену пробок и болтовых соединений чугунных тюбингов, включая зону кабельного коллектора наклонного хода. При гидроизоляции обделки в натяжной камере предусмотреть мероприятия по предотвращению вытеснения водопроявлений в зону перегонных тоннелей.
12.2.2.2. Запланировать замену армоцементных зонтов в наклонном ходе и натяжной камере. Материал выбрать в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Предусмотреть в конструкции зонтов вентиляционные решетки для циркуляции воздушных поток в пространстве между зонтами и обделкой. Запланировать нанесение антивандального покрытия на зонты вдоль крайних эскалаторных машин на высоту 2 м от балюстрады. Примыкание зонтов к балюстраде принять по типовым решениям Эскалаторной службы, учитывая ранее реализованные проекты по замене балюстрады эскалатора типа ЭТ на балюстраду, выполненную из негорючих материалов.
12.2.2.3. По возможности предусмотреть устройство водоотводных лотков вдоль лестничных маршей крайних ходков у тоннельной обделки эскалаторного тоннеля с их гидроизоляцией.
12.2.2.4. Предусмотреть ремонт бетонных ступеней лестниц на плитах перекрытия наклонного хода между фермами и в кабельном коллекторе.
12.2.2.5. Предусмотреть устройство перил в кабельном коллекторе наклонного хода вдоль ступеней лестницы.
12.2.2.6. Запланировать замену системы закрытых дренажей в нижней части наклонного хода, натяжной камере и камере МК, включая замену задвижки, восстановление системы открытых дренажных лотков. Предусмотреть мероприятия по исполнению дренажной системы натяжной в закрытом виде (с ревизиями и люками) и совмещением с закрытой дренажной системой наклонного хода – для исключения растекания воды.
12.2.2.7. Запланировать выполнение работы по гидроизоляционных ограждающих конструкций натяжной камеры. Облицовку пола предусмотреть плит из керамического гранита, стен – облицовочной плиткой.
12.2.2.8. Запланировать работы по восстановлению и усилению узлов крепления упоров-стопперов плит перекрытия наклонного хода и кабельных коллекторов с чеканкой швов между плитами.
12.2.2.9. Запланировать устройство гидроизоляции существующего перекрытия кабельного коллектора - для исключения попадания воды в зону кабельного коллектора при производстве ручной промывки наклонного хода и повреждения оборудования АПС и АУПТ.
12.2.2.10. Запланировать работы по косметическому ремонту помещений камеры МК и натяжной камеры.
12.2.2.11. Предусмотреть восстановление оригинального авторского решения по освещению зоны гермозатвора.
12.2.2.12. Предусмотреть замену дренажной системы до МВУ и металлической лестницы с огнезащитной обработкой в натяжной.
12.2.2.13. Запланировать замену напольного покрытия в пассажирской зоне натяжной камеры и зоне станционного затвора и замену облицовки стен. Предусмотреть нанесение антивандального покрытия на всю высоту облицовки. Материал (месторождение мрамора и гранита), цвет облицовки должны соответствовать рабочим чертежам «Ленгипротранс». При ремонте напольного покрытия руководствоваться «Таблицей фактурной обработки материалов». Предусмотреть устройство гидроизоляции перекрытия.
12.2.2.14. Установить новые разграничительные барьеры в натяжной камере, при этом секции барьеров в зоне МК и УРВ должны быть поворотными.
12.2.2.15. Предусмотреть сохранность оригинальных архитектурных светильников.
12.2.3. Привестибюльная территория.
12.2.3.1. Предусмотреть работы по ремонту облицовки полов на привестибюльной территории, с гидроизоляцией и необходимой разуклонкой, ликвидировать перепады по высоте облицовки привестибюльной территории. Материал (месторождение мрамора и гранита), цвет облицовки должны соответствовать рабочим чертежам «Ленгипротранс». При проектировании работ по замене покрытия привестибюльной территории и входной площадки необходимо руководствоваться «Таблицей фактурной обработки материалов».
12.2.3.2. Предусмотреть все необходимые элементы благоустройства территории. При необходимости разработать и согласовать в КГА проект благоустройства территории.
12.2.4. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
12.2.4.1. Обеспечить доступность станций для всех категорий маломобильных групп населения на всем пути следования пассажиров от тротуаров улично-дорожной сети на привестибюльной территории до платформы станции в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», свода правил СП 120.13330.2012 «Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003» и другой действующей нормативной документации.
Выполнить требования статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» с изменениями в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
Во исполнение статьи 33 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в редакции от 19.12.2016) «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» привлекать полномочных представителей общественных объединений инвалидов для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов, получать экспертную оценку и согласование проектных решений для инвалидов и маломобильных групп населения в общественных организациях инвалидов.
Документацией предусмотреть систему «Говорящий город» для инвалидов по зрению, оборудовать не менее одного кассового окна в каждом вестибюле индукционными устройствами для инвалидов по слуху. Конкретные технические решения согласовать с метрополитеном на стадии разработки документации.
12.2.4.2. Предусмотреть устройство тактильной разметки для слабовидящих в зоне от вестибюльных дверей до эскалаторов с учетом требований СП 59.13330.2016.
12.2.4.3. Двери для МГН должны соответствовать требованиям СП 59.13330.2016, при высоте 2000 мм, ширина 1000 мм в свету. Двери для МГН должны быть выделены в отдельную группу (вход и выход). Все изменения на фасаде (при наличии) должны быть внесены в паспорт фасада здания и согласованы КГА.
12.2.4.4. На привестибюльной территории и входной площадке выполнить тактильную разметку в соответствии с действующими нормами.
12.2.4.5. Предусмотреть внутри вестибюля расширение пандусов для маломобильных групп с заменой поручней на входе/выходе со стороны Ладожского вокзала.

12.3. Требования Службы специальных сооружений.
12.3.1. Подземный комплекс.
12.3.1.1. Предусмотреть замену местных силовых и контрольных кабелей станционного затвора.
12.3.1.2. Предусмотреть замена ШМУ (шкафа местного управления) станционного затвора.
12.3.1.3. Предусмотреть замену декоративных обрамлений станционного затвора.
12.3.1.4. Предусмотреть капитальный ремонт откидного пола станционного затвора типа ЗТ-С-1511А.
12.3.1.5. Предусмотреть выравнивание полов в камере станционного затвора с последующей укладкой напольного покрытия (плитки).
12.3.1.6. Предусмотреть косметический ремонт в камере станционного затвора.
12.3.1.7. Предусмотреть ремонт и покраску диафрагмы станционного затвора.
12.3.1.8. Предусмотреть ремонт сети освещения в камере станционного затвора (включая помещение за верхними обрамлениями) с установкой дополнительных светильников.
12.3.1.9. Предусмотреть установку КММ в камере станционного затвора.
12.3.1.10. Предусмотреть замену существующей лестницы на лестницу с перилами для спуска в камеру затвора.
12.3.1.11. Предусмотреть изоляцию ниши для установки ШМУ (шкаф местного управления) станционного затвора от прилегающих помещений.
12.3.1.12. Предусмотреть замену кабельных и водопроводных гильз, проходящих через железобетонный упор затвора, выполненных не в соответствии с документацией ЛМГТ (чертеж 1770-763.00.00.СБ «Узел герметизации торцов кабельных труб»).

12.4. Требования Эскалаторной службы.
12.4.1. Предусмотреть проведение следующих видов работ: 
1) пом. 014 (1-Н, ч.п.130) (кладовая): устранение протечек потолка грунтовыми водами – 8.9 кв.м; укладку напольной плитки (цементный пол) – 8.9 кв.м; устранение следов протечки грунтовых вод на стенах с последующей укладкой плитки или покраской – 38.4 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 2 шт.; 

2) пом. 04 (1-Н, ч.п.148) (комната отдыха): укладку напольной плитки (цементный пол) – 21.5 кв.м; ремонт и покраску потолка – 21.5 кв.м; ремонт и покраску стен – 55.0 кв.м; замена арматуры освещения 220в – 6 шт.; 

3) пом. 01а (1-Н, ч.п.145) (комната приема пищи): ремонт и покраску потолка – 19.8 кв.м; ремонт и покраску стен – 34.2 кв.м; замену напольной плитки – 19.8 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 4 шт.; 

4) пом. 02 (1-Н, ч.п.146) (раздевалка): ремонт и покраску потолка – 11.1 кв.м; ремонт и покраску стен – 20.1 кв.м; замену напольной плитки – 11.1 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 2 шт.; 

5) пом. 03 (1-Н, ч.п.147) (помещение для хранения спецодежды): ремонт и покраску потолка – 9.9 кв.м; ремонт и покраску стен – 20.1 кв.м; укладку напольной плитки (линолеум) – 9.9 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 2 шт.; 

6) пом. 024 (1-Н, ч.п.141) (мастерская): ремонт и покраску потолка – 36.8 кв.м; ремонт и покраску стен – 91.2 кв.м; замену напольной плитки – 36.8 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 9 шт.; 

7) пом. 06 (1-Н, ч.п.150, 161) (комната дежурного машиниста): замену напольной плитки – 16,6 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 5 шт.; 

8) пом.05 (1-Н, ч.п.149) (слесарная мастерская): замену напольной плитки – 16,6 кв.м; ремонт и покраску потолка – 16,6 кв.м; ремонт и покраску стен – 54,0 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 6 шт.; 

9) пом. 07 (1-Н, ч.п.158) (кладовая): замену напольной плитки – 13,9 кв.м; ремонт и покраску потолка – 13,9 кв.м; ремонт и покраску стен – 39,0 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 2 шт.; 

10) пом. 08 (1-Н, ч.п.157) (кладовая СМ): замену напольной плитки – 5,9 кв.м; замену настенной плитки – 18,5 кв.м; 

11) пом. 01 (1-Н, ч.п.142) (машинный зал): замену напольной плитки – 259,1 кв.м; ремонт и покраску потолка – 259,1 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 38 шт.; выполнить капитальный ремонт системы вентиляции машинного зала для обеспечения необходимого (регламентируемого) воздухообмена; выполнить замену закладных деталей и монорельсовых балок машинного зала; 

12) пом. 019 (1-Н, ч.п.135) (раздевалка БТО): замену напольной плитки – 11,9 кв.м; ремонт и покраску потолка – 11,9 кв.м; ремонт и покраску стен – 48,0 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 3 шт.; 

13) пом. 020 (1-Н, ч.п.136) (раздевалка УПП): замену напольной плитки – 5,6 кв.м; ремонт и покраску потолка – 5,6 кв.м; ремонт и покраску стен – 30,0 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 2 шт.; 

14) пом. 021 (1-Н, ч.п.137) (раздевалка БТО): замену напольной плитки – 10,7 кв.м; ремонт и покраску потолка – 10,7 кв.м; ремонт и покраску стен – 40,0 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 2 шт.; 

15) пом. 09а (1-Н, ч.п.155) (демонтажная камера): замену напольной плитки – 9,6 кв.м; ремонт и покраску потолка – 9,6 кв.м; ремонт и покраску стен – 40,0 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 2 шт.; 

16) пом. 025 (1-Н, ч.п.143) (коридор): замену напольной плитки – 165,0 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 16 шт.; 

17) пом. 028 (1-Н, ч.п.151) (демонтажная камера): замену напольной плитки – 27,4 кв.м; ремонт и покраску стен – 28,0 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 4 шт.; устройство дополнительной гидроизоляции демонтажного люка; 

18) пом. 027 (1-Н, ч.п.122) (лестница № 2): замену напольной плитки – 13,5 кв.м; ремонт и покраску потолка – 13,5 кв.м; ремонт и покраску стен – 75,0 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 2 шт.; 

19) пом.026 (1-Н, ч.п.124) (коридор): замену напольной плитки – 44,2 кв.м; ремонт и покраску стен – 192,0 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 18 шт.; 

20) пом. 112А (1-Н, ч.п.74) (запасной выход): замену напольной плитки – 5,6 кв.м; ремонт и покраску потолка – 5,6 кв.м; ремонт и покраску стен – 75,0 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 3 шт.; 

21) пом. 214а (1-Н, ч.п.104) (СБК, коридор): ремонт и покраску стен – 33,4 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 8 шт.; ремонт и покраску потолка – 33,4 кв.м; 

22) пом. 219 (1-Н, ч.п.107, 108) (санитарный узел): замену напольной плитки – 1,9 кв.м; замену напольной плитки – 1,5 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 2 шт.; 

23) пом. 218 (1-Н, ч.п.105) (душевая): замену напольной плитки – 2,9 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 3 шт.; 

24) пом. 218а (1-Н, ч.п.106) (вход в душевую): замену напольной плитки – 7,2 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 2 шт.; 

25) пом. 115 (1-Н, ч.п.78) (малая демонтажная камера): ремонт и покраску потолка – 7,9 кв.м; выравнивание уровня пола – 7,0 кв.м; ремонт и покраску стен – 28,0 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 3 шт.; 

26) пом. 66в (1-Н (ч.п.68) (нижняя натяжная): ремонт и покраску потолка – 96,9 кв.м; ремонт и покраску стен – 40,0 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 6 шт.; 

27) пом. 66а (1-Н, ч.п.69) (тамбур): ремонт и покраску стен – 1,9 кв.м; замену арматуры освещения 220В – 2 шт.; 

28) накл. ходки эскалаторов № 1, 2, 3, 4: произвести ремонт ступеней наклонного хода; 

29) накл. ходки эскалаторов № 1, 4: устранение течей грунтовых вод от тюбинга на участках ферм 7, 8, 9, 10, 11, 12.

12.5. Требования Службы электроснабжения.
12.5.1. Предусмотреть монтаж дополнительных закладных труб: а) из пом. 012 (кабельная) в кабельный коллектор н/х; б) из камеры МК в кабельные коллектора 1 и 2 пути.
12.5.2. Предусмотреть замену кабелей:
12.5.2.1. Сети 380 В. Замену кабелей фидеров эскалаторов: ввод-1 № 1001 А, Б; ввод-2 № 1002 А, Б.
12.5.2.2. Замену кабелей нагрузок ЭМС: а) кабель № 1005 от Щ-380 В СТП-IV4 до СУ-580; кабель № 1005 от СУ-580 до ШК-7; устройство ШК-7; кабель № 1005 от ШК-7 до ШК-9; устройство ШК-9; кабель № 1005 от ШК-9 до СЯ в ВК-2 в пом. 013; устройство СЯ в ВК-2 в пом. 013; кабель № 1005/1 от СЯ в ВК-2 в пом. 013 до ШАОВ ВТЗ-1 пом. 016; б) кабель № 1006 от Щ-380 В СТП-IV4 до СУ-580; кабель № 1006 от СУ-580 до ШК-8; устройство ШК-8; кабель № 1006 от ШК-8 до ПЯ натяжной; устройство ПЯ - натяжной; кабель № 1006 от ПЯ натяжной до ВК-2 в пом. 013; в) № 102 (ВК-2 ввод от ВПП-IV4).
12.5.3. Предусмотреть замену кабелей питания ВПП IV-4 10 кВ № 8305, 8305/1.
12.5.4. Предусмотреть полную замену кабельных конструкций в кабельном коллекторе наклонного хода, нижней натяжной, камере МК.
12.5.5. Предусмотреть замену контура заземления в кабельном коллекторе наклонного хода, нижней натяжной, камере МК, машинном зале.
12.5.6. Предусмотреть замену ПЯ в нижней натяжной и машинном зале.
12.5.7. Предусмотреть демонтаж с сохранением и последующим восстановлением системы АУПТ кабельного коллектора наклонного хода.
12.5.8. Обеспечить защиту кабелей 220 В, 380 В в зоне производства работ на время капитального ремонта в кабельном коллекторе наклонного хода, нижней натяжной, камере МК.
12.5.9. Предусмотреть замену кабелей вводов СТП-IV5 от верхней натяжной до пом. 012 (кабельная) с монтажом соединительных муфт № 8009 А, Б; № 8010 А, Б.
12.5.10. Предусмотреть замену кабелей вводов СТП-IV4 от верхней натяжной до РУ-10 кВ СТП-IV4 с монтажом соединительных муфт № 8007 А, Б; № 8008 А, Б.
12.5.11. Предусмотреть замену Щита 380/220В ВПП-IV4, с заменой вводных кабелей от трансформатора до щита 380/220В: кабель № 101 А, Б, В.
12.5.12. Предусмотреть замену в РУ-10 кВ ВПП-IV4 ячейки типа КСО-10-Э1.
12.5.13. Предусмотреть замену силового трансформатора ВПП-IV4.
12.5.14. Предусмотреть замену розетки 380 В для нужд Службы тоннельных сооружений с прокладкой кабеля и подключения.
12.5.15. Предусмотреть замену противопожарного люка входа в кабельный коллектор наклонного хода из машинного зала с запорным механизмом с трехгранным ключом.
12.5.16. Предусмотреть замену кабелей питания щитовых № 4 (пом. 119 (1-Н, ч.п.16)), № 5 (пом. 113а (1-Н, ч.п.43)) посторонних потребителей каб. № 1201, 1007, 1008.
12.5.17. Предусмотреть замену 1ЩРО-5-1, 2ЩРО-5-1, РУСМ ввода, 3ЩРО-5-1, трансформатора ТСЗ, кабелей перемычек между РУСМ и трансформатором в щитовой № 5 (1-Н, ч.п.43).
12.5.18. Предусмотреть установку модульных АУПТ во всех силовых сборках вестибюля и станции.
12.5.19. Предусмотреть замену магистральных кабелей питания щитовой № 3 (пом. 022 (1-Н, ч.п.138)) каб. № 3007 АБ, 3008 АБ, 3003, 1201 (Щ-5, Щ-4 Ввод от ВПП-IV4).
12.5.20. Предусмотреть капитальный ремонт щитовой № 3 (1-Н, ч.п.138) с заменой оборудования.
12.5.21. Предусмотреть косметический ремонт с заменой полов в щитовых № 3 (пом. 022 (1-Н, ч.п.138)).
12.5.22. Предусмотреть замену металлических перекрытий в кабельный каналах Щитовой № 3 (пом. 022 (1-Н, ч.п.138)).
12.5.23. Предусмотреть демонтаж с сохранением и последующим восстановлением освещения наклонного хода (обеспечить сохранность торшеров) и замену магистральных кабелей питания.
12.5.24. Предусмотреть демонтаж освещения вестибюля с учетом существующего проекта на модернизацию УПЭЭ 220В станции «Ладожская» в части устройств освещения вестибюля.
12.5.25. Предусмотреть замену сетей освещения, светильников рабочего и аварийного освещения нижней гребенки.
12.5.26. Подвал, 1 и 2 этажи вестибюля:
12.5.26.1. Предусмотреть замену сетей освещения, силовых сетей, сети питания кондиционеров вестибюля с полной заменой ЩО, ЩС, ЩСК, кабелей питания, светильников рабочего и аварийного освещения, розеток, сети КММ, контура защитного заземления.
12.5.26.2. Выполнить подготовку новых трасс для прокладок кабелей питания и расстановку оборудования всего вышеперечисленного с учетом действующих требований МЧС, СНД, СПБ и категории электроснабжения.
12.5.26.3. Учитывать действующие нормы освещенности и пульсации сетей в зависимости от местных условий.
12.5.27. Помещения кассы:
12.5.27.1. Предусмотреть замену сетей освещения, силовых сетей, компьютерных силовых сетей, сети питания кондиционеров кассы с полной заменой ЩО, ЩС, кабелей питания, светильников рабочего и аварийного освещения, розеток, кабелей питания АВР АСКОПМ, контура защитного заземления.
12.5.27.2. Выполнить подготовку новых трасс для прокладок кабелей питания и расстановку оборудования всего вышеперечисленного с учетом действующих требований МЧС, СНД, СПБ и категории электроснабжения.
12.5.27.3. Учитывать действующие нормы освещенности и пульсации в зависимости от местных условий.
12.5.28. При изменении расположения помещений пикета полиции, досмотровой КСОБ:
12.5.28.1. Предусмотреть замену вводных кабелей питания, сетей рабочего и аварийного освещения, силовых сетей.
12.5.28.2. Выполнить подготовку новых трасс для прокладок кабелей питания и расстановку оборудования всего вышеперечисленного с учетом действующих требований МЧС, СНД, СПБ и категории электроснабжения.
12.5.28.3. Учитывать действующие нормы освещенности и пульсации в зависимости от местных условий.
12.5.29. Ходки наклонного хода, нижняя натяжная, кабельный коллектор наклонного хода:
12.5.29.1. Предусмотреть замену сетей освещения с полной заменой ЯУО, светильников рабочего и аварийного освещения, кабелей питания, сети КММ, подключения кабины дежурного на нижней гребенке к вестибюльной щитовой, подключения сети ремонтного освещения.
12.5.29.2. Выполнить подготовку новых трасс для прокладок кабелей питания и расстановку оборудования всего вышеперечисленного с учетом действующих требований МЧС, СНД, СПБ.
12.5.29.3. Учитывать действующие нормы освещенности и пульсации в зависимости от местных условий.
12.5.30. Предусмотреть демонтаж всех недействующих кабелей в зоне производства работ.
12.5.31. Предусмотреть обеспечение сохранности действующих кабельных линий.
12.5.32. Предусмотреть упорядочивание всех кабельных трасс в зоне производства работ (уложить на вновь прокладываемые кабельные конструкции, лотки).
12.5.33. Демонтаж и последующее восстановление сетей сторонних потребителей, световой рекламы, указателей. Модернизация сетей ввиду перепланировки вестибюля.

12.6. Требования Электромеханической службы.
12.6.1. Предусмотреть сохранность действующей системы контроля загазованности АГАТ в период производства работ.
12.6.2. Предусмотреть в период производства работ сохранность следующих кабелей системы контроля загазованности АГАТ: 1) № 4091 ВВГ (датчик №1 на лестнице пожарного выхода - СЯ №2 (СЯ-24) пом. 01 (1-Н, ч.п.142) «Машинный зал»); 2) № 4092 ВВГ 2x1,5 (датчик №2 пом. 015 (1-Н, ч.п.129) «Водомерный узел» - СЯ №2 (СЯ-24) пом. 01 (1-Н, ч.п.142) «Машинный зал»); 3) № 4093 ВВГ 2x1,5 (датчик №3 слева от эскалаторной машины №3 - СЯ №2 (СЯ-24) пом. 01 (1-Н, ч.п.142) «Машинный зал»); 4) № 4094 ВВГ 2x1,5 (датчик №4 пом. 011 (1-Н, ч.п.152) «Электрокотельная» - СЯ №2 (СЯ-24) пом. 01 (1-Н, ч.п.142) «Машинный зал»); 5) № 4095 ВВГ 2x1,5 (датчик №5 пом. 010 (1-Н, ч.п.154) «ВТЗ-2» - СЯ №2 (СЯ-24) пом. 01 (1-Н, ч.п.142) «Машинный зал»); 6) № 4096 ВВГ 2x1,5 (датчик №6 пом. 07 (1-Н, ч.п.158) «Кладовая» - СЯ №2 (СЯ-24) пом. 01 (1-Н, ч.п.142) «Машинный зал»); 7) № 4111 ТПП 20x2x0,7 (СЯ №2 (СЯ-24) пом. 01 (1-Н, ч.п.142) «Машинный зал» - СЯ №1 (СЯ-24) пом.47 «Дежурный по станции»; 8) № 6824 СБВБШвнг 10x2x0,9 (СЯ №2 (СЯ-24) пом. 01 (1-Н, ч.п.142) «Машинный зал» - СЯ №3 (СЯ-24) пом. 013 (1-Н, ч.п.132) «ВК-2»; 9) № 690-13 СБВБШвнг 10x2x0,9 (СЯ №3 (СЯ-24) пом. 013 (1-Н, ч.п.132) «ВК-2» - СЯ №7 (СЯ-42) пом. 013 (1-Н, ч.п.132) «ВК-2»; 10) № 683-13 СБВБШвнг 10x2x0,9 (СЯ №7 (СЯ-42) пом. 013 (1-Н, ч.п.132) «ВК-2» - Телеканал М-2 №5 пом. 013 (1-Н, ч.п.132) «ВК-2»; 11) № 210 ВВГ 3x2,5 (ШР ЭМЧ 3-3 пом. 44 (1-Н, ч.п.124) «Аппаратная КПС» - СК №1 пом. 44 (1-Н, ч.п.124) «Аппаратная КПС»); 12) № 210А NYM 3x2.5 (СК №1 пом. 44 (1-Н, ч.п.124) «Аппаратная КПС» - розетка XS1 питания пульта АГАТ пом. 47 (1-Н, ч.п.9) «Дежурный по станции»).
12.6.3. При необходимости переноса оборудования АГАТ или кабельных линий выполнить предварительное согласование решений с Электромеханической службой.
12.6.4. Предусмотреть демонтаж существующего водомерного узла вестибюля.
12.6.5. Предусмотреть оснащение вестибюля станции водомерным узлом с установкой комбинированного счетчика расхода воды согласно техническому согласованию ГУП «Водоканал СПб» по альбому ЦИРВ.
12.6.6. Предусмотреть прокладку сухотруба по наклонному ходу из стального трубопровода Ду-80мм с соединительными головками ГМ-80.
12.6.7. Обеспечить сохранность трубопровода ХПВ, либо на время проведения капитального ремонта предусмотреть демонтаж с последующим монтажом трубопровода ХПВ из коррозионной стойкой стали в вестибюле и наклонном ходе станции.
12.6.8. Предусмотреть замену и установку пожарных шкафов на металлические сертифицированные с заменой пожарных кранов на аналогичные.
12.6.9. Предусмотреть замену систем бытовой и ливневой канализации вестибюля из чугунного трубопровода Ду-100 м на чугунный без раструбный трубопровод.
12.6.10. Предусмотреть замену трубопроводов канализации от вестибюля станции до первых колодцев №№ 25, 28 и № 68.
12.6.11. Предусмотреть санацию трубопровода канализации от вестибюля станции до колодца № 70.
12.6.12. Предусмотреть демонтаж напорного трубопровода и оснащение пластиковым напорным трубопроводом (ПНД) системы водоотведения машинного зала от раковины в машинном зале до врезки в систему канализации с заменой насосной установки.
12.6.13. Предусмотреть реконструкцию системы приточно-вытяжной вентиляции вестибюля и машинного зала.
12.6.14. Предусмотреть оснащение индивидуальной приточно-вытяжной вентиляцией помещений мастера и дежурного машиниста эскалаторов.
12.6.15. Предусмотреть оснащение индивидуальной вытяжной вентиляцией помещения ВУ (водомерного узла).
12.6.16. Предусмотреть оснащение машинного зала системой дымоудаления в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
12.6.17. Предусмотреть замену и огнезащитную обработку транзитных воздуховодов конструкционным способом (матами) с нормативным пределом огнестойкости и покрытием сверху защитной сеткой, а также установку на воздуховодах не более чем через каждые 20 метров и на поворотах трассы инспекционных лючков с целью обеспечения механизированной очистки воздуховодов в процессе эксплуатации.
12.6.18. Предусмотреть оснащение систем вентиляции противопожарными клапанами в противопожарных преградах с выводом сигнала на АРМ СПЗ в помещении дежурного по станции.
12.6.19. Предусмотреть оснащение вестибюля станции «Ладожская» новым электрокотлом. Предварительно учесть демонтаж существующего электрокотла JASPI.
12.6.20. Выполнить капитальный ремонт системы отопления вестибюля станции в пределах установленной тепловой мощности, при этом:
12.6.20.1. Установить биметаллические или алюминиевые радиаторы.
12.6.20.2. Прокладку трубопроводов отопления выполнить из полипропилена, армированного стекловолокном.
12.6.20.3. При проходе через перекрытия и перегородки с целью противопожарной защиты использовать противопожарные муфты.
12.6.20.4. В качестве запорной арматуры использовать латунные шаровые краны с нержавеющим шаром и сгоном, полипропиленовые краны.
12.6.20.5. На радиаторы отопления установить терморегуляторы.
12.6.20.6. В верхних точках системы применять воздухоотводчики и спускники.
12.6.21. Выполнить косметический ремонт помещений ЭМ №№ 157 (2-Н, ч.п.1, 2), 158 (3-Н, ч.п.1, 2), 201 (1-Н, ч.п.92), 09 (1-Н, ч.п.156), 010 (1-Н, ч.п.154), 011 (1-Н, ч.п.152), 013 (1-Н, ч.п.132), 015 (1-Н, ч.п.129), 016 (1-Н, ч.п.127), 023 (1-Н, ч.п.139, 140), 017 (1-Н, ч.п.125), 62 (1-Н, ч.п.67) с профилировкой полов и организацией дренажей.
12.6.22. Предусмотреть мероприятия обеспечивающие сохранность, либо на время проведения капитального ремонта вестибюля предусмотреть демонтаж с последующим монтажом санитарно-технических приборов, трубопроводов систем ГВС/ХВС и другого оборудования.
12.6.23. Предусмотреть замену электропусковой аппаратуры:
12.6.23.1. ВК ЩС-0-11 пом. № 015, ВК-ЩС-0-9 пом. № 016, ЯУВ В-2 пом. № 016, ВК ЯВЗ пом. № 013, ВК ПР пом. № 013, ВК ЯВЗ пом. № 016, ВК ЯУВ-0 пом. № 013, ВК ЯУВ П-1 пом. № 013, ВК ЯУВ В-2 пом. № 013, ВК ЯУВ В-5 пом. № 099, ВК ЯУВ В-1 пом.№ 023, ВК ЯУВ 2В пом. № 201, ВК ПР пом. № 128, ВК КМ П-1 пом. № 128, ВК КМ П-2 пом. № 128, ВК КМ В-1 пом. № 128, ВК КМ В-2 пом. № 128.
12.6.23.2. ЯУЗ № 9 пом. № 015, ЯУЗ № 4,6 пом. № 015.

12.7. Требования Службы информационных технологий.
12.7.1. Сохранить в целости и сохранности: 1) волоконно-оптический кабель ДПС-016Т08-04-16,0/0.6-Н - 50 м; 2) оптический кросс настенный К-IV-3-3 (установлен в машинном зале - пом. 01 (1-Н, ч.п.142); 3) кросс оптический стоечный K-IV-4-4 (установлен в служебном помещении, аппаратной АСКОПМ - пом. 136 (1-Н, ч.п.52)); 4) волоконно-оптический кабель № 12000/IVB1 - 385 м. В случае отсутствия возможности сохранить - предусмотреть демонтаж (допускается частичный) и монтаж на старые места вышеперечисленного оборудования и кабельной продукции.
12.7.2. АСКОПМ. Предусмотреть новую патч-панель на 48 портов, предусмотреть монтаж новых кабельных линий до кассовых окон от аппаратной. После демонтажа существующей патч-панели на 24 порта и установки новой патч-панели на 48 портов, в соответствии с коммутатором на 48 портов, кабельные линии связи до оконечных устройств в кассах и аппаратной необходимо демонтировать. Для увеличения надежности и гарантированной работы системы АСКОПМ новые кабельные линии от аппаратной до кассовых окон необходимо проложить по оптимальным маршрутам протяженностью не более 100 м во избежание затухания, наводок и искажения сигнала при передаче.
12.7.3. Предусмотреть демонтаж и монтаж на старые места после завершения капитального ремонта беспроводной точки доступа Cisco AIR-SAP1602E-R-K9, инжектора питания AIR-PWR-INJ5, антенны внешней для точки доступа.
12.7.4. Предусмотреть новый межсетевой экран CISCO ASA 5506, в связи с устаревшим программным обеспечением.
12.7.5. Предусмотреть демонтаж существующего оборудования (все демонтированное оборудование передать Заказчику для последующей утилизации) и оснащение новым оборудованием: входной линейкой турникетов. Оснащаемые турникеты должны принимать жетоны метрополитена, обрабатывать бесконтактные смарт-карты, кобрендинговые карты типа «Подорожник-Тройка», билеты на основе QR кода, банковские карты.
12.7.6. Предусмотреть демонтаж существующего оборудования (все демонтированное оборудование передать Заказчику для последующей утилизации) и оснащение новым оборудованием: система гарантированного электропитания автоматизированной системы контроля оплаты проезда. В качестве оборудования системы гарантированного электропитания применить источник бесперебойного питания (ИБП), использующийся в типовых решениях СГЭП АСКОПМ (EATON 9*PS или МБП05-1015-25/15 или эквивалент по техническим показателям).
12.7.7. Предусмотреть демонтаж существующего оборудования (все демонтированное оборудование передать Заказчику для последующей утилизации) и оснащение новым оборудованием: устройства контроля несанкционированного доступа к устройствам АСКОПМ, разработать на базе прибора «Сигнал-20М».
12.7.8. Предусмотреть демонтаж существующего оборудования (Все демонтированное оборудование передать Заказчику для последующей утилизации) и оснащение новым оборудованием: сплит системой аппаратной АСКОПМ.
12.7.9.1. Учесть информацию, что в зоне производства работ находится следующее оборудование и кабельная продукция системы ЕЦРС, находящаяся на балансе ГУП «АТС Смольного»: 1) панельная антенна А1 на нижней гребенке эскалатора; 2) панельная антенна А2 на верхней гребенке эскалатора; 3) панельная антенна А3 в кассовом зале; 4) репитер у пом. 120; 5) кабель электропитания репитера по проекту 2582-58-АСС; 6) сплиттер у пом. 120; 7) антенна А4 на кровле; 8) две GPS антенны на кровле; 9) кабель № 5456 Belden, 460 м; 10) кабель № 5457 Belden, 460 м; 11) кабель № 5458 RF 1/2, 70 м; 12) кабель № 5459 RF 1/2, 70 м; 13) кабель № 5460 RF 1/2, 45 м.
12.7.9.2. Технические требования ГУП «АТС Смольного» предоставляются Заказчиком на основании предварительного запроса Подрядчика.
12.7.10. Предусмотреть проведение следующих видов работ: 1) пом. 122 (1-Н, ч.п.20) (кабинет): ремонт и покраску потолка – 24.5 кв.м; ремонт и покраску стен – 36.2 кв.м; замену линолеума – 24.5 кв.м; 2) пом. 122а (1-Н, ч.п.19) (комната совещаний): ремонт и покраску потолка – 12.4 кв.м; ремонт и покраску стен – 26.2 кв.м; замену линолеума – 12.4 кв.м; 3) пом. 123 (1-Н, ч.п.21) (кабинет инженеров): ремонт и покраску потолка – 12.1 кв.м; ремонт и покраску стен – 25.2 кв.м; замену линолеума – 12.1 кв.м; 4) пом. 124 (1-Н, ч.п.22) (кабинет начальника дистанции): ремонт и покраску потолка – 11.9 кв.м; ремонт и покраску стен – 26.0 кв.м; замену линолеума – 11.9 кв.м; 5) пом. 120 (1-Н, ч.п.14) (кабинет начальника участка АСКОПМ): ремонт и покраску потолка – 15.6 кв.м; ремонт и покраску стен – 30.5 кв.м; замену линолеума – 15.6 кв.м; 6) пом.121 (1-Н, ч.п.17) (кабинет начальника участка АСКОПМ): ремонт и покраску потолка – 11.3 кв.м; ремонт и покраску стен – 25.0 кв.м; замену линолеума – 11.3 кв.м.

12.8. Требования Службы сигнализации, централизации и блокировки.
12.8.1. Устройство громкоговорящего оповещения.
12.8.1.1. Произвести анализ имеющейся документации и полученной информации на объект проектирования.
12.8.1.2. Обследовать существующую систему ГГО, являющуюся частью СОУЭ, станции (объекта защиты) на предмет соответствия кабельных прокладок и других элементов системы требованиям пожарной безопасности с предоставлением анализа результатов Заказчику на согласование с целью дальнейшего определения объемов проектирования.
12.8.1.3. Предусмотреть в зоне проектирования замену всех элементов системы ГГО, которые не соответствуют требованиям действующих нормативных документов, предъявляемым к СОУЭ.
12.8.1.4. Предусмотреть использование оборудования ГГО, удовлетворяющего требованиям федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и других действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
12.8.1.5. Выполнить расчет параметров и характеристик проектируемой системы для соответствия требованиям Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с изменениями и дополнениями), НПБ 104-03, СП 3.13130.2009, СП 120.13330.2012, СП 6.13130.2013 и других нормативных документов.
12.8.1.6. Предусмотреть возможность оповещения отдельно зоны турникетов.
12.8.1.7. При установке громкоговорителей в тоннелях, их габариты не должны превышать габаритов ранее установленных громкоговорителей в части приближения к подвижным составам, обеспечить строгое соответствие норм.
12.8.1.8. При установке громкоговорителей в тоннелях предусмотреть минимальное сверление в обделке тоннеля, обеспечить надежное крепление кронштейнов.
12.8.1.9. При замене старого оборудования (стойка, коробки и т.п.) на новое меньшего размера предусмотреть работы по восстановлению облицовки, покраске и очистке от грязи поверхности в зоне демонтированного оборудования и восстановление ее в первоначальный вид.
12.8.1.10. Конкретное место установки оборудования определяется на стадии проектирования при комиссионном осмотре помещений с привлечением всех причастных подразделений.
12.8.1.11. При необходимости организовать устройство кабельных проходов с монтажом закладных кабельных гильз в местах прохода кабельных трасс через стены, герметизацию кабельных проходов выполнить уплотнительным негорючим материалом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости, после проведения работ произвести восстановление облицовки в первоначальный вид.
12.8.1.12. Предусмотреть замену (при необходимости) корзин и решеток на балюстраде эскалаторов (по типовым чертежам ЛМГТ 2541-501), либо разработать новые чертежи с последующим согласованием через Заказчика с причастными подразделениями.
12.8.1.13. Предусмотреть установку динамиков на балюстраде типа АСР-06.1.3М производства ЗАО НПП «Мета» или аналогичного современного аналога (при необходимости замены).
12.8.1.14. Предусмотреть установку динамиков на балюстраде исходя из габаритов корзин наклонного хода, обеспечивающих нормальную слышимость (при необходимости замены).
12.8.1.15. Предусмотреть замену линий и микрофонов в кабинах КОУЭ и КДВ.
12.8.1.16. Необходимо выполнить схему расположения оборудования и оконечных устройств в помещениях станции, коллекторах, тоннеле и на фасаде здания с метрической привязкой к существующим конструктивным элементам и инженерному оборудованию.
12.8.1.17. Необходимо указать тип применяемого ОКЛ линии на конкретных участках трассы.
12.8.1.18. Требования к кабельным прокладкам:
12.8.1.18.1. Все вновь прокладываемые кабельные линии громкоговорящего оповещения должны соответствовать требованиям № 123-ФЗ от 22.07.2008 (с изменениями и дополнениями) и пункта 4.8. СП 6.13130.2013;
12.8.1.18.2. Все вновь прокладываемые кабели должны быть сертифицированы.
12.8.1.18.3. Все вновь прокладываемые кабельные линии должны иметь нумерацию в соответствии с «Инструкцией по маркировке кабелей и соединительных муфт на петербургском метрополитене».
12.8.1.18.4. Проектирование кабельных трасс вести с учетом действующей «Инструкции о порядке согласования и выполнения работ по прокладке кабелей в сооружениях метрополитена».
12.8.1.18.5. Прокладку кабелей в наземном вестибюле и на фасаде станции предусмотреть под облицовочным материалом без использования кабель-каналов.
12.8.1.19. При проходе через железобетонные упоры затворов указывать кабельные гильзы, через которые будет проходить кабель. Исключить прокладку кабеля через железобетонные упоры затворов в металлорукаве или в гофрошланге. Герметизацию кабельных гильз, проходящих через железобетонные упоры затворов, выполнить с двух сторон в соответствии с типовым чертежом ОАО «Ленметрогипротранс» № 1770-763.00.00.СБ.
12.8.1.20. Применяемое оборудование не должно нарушать архитектурный облик объектов.
12.8.2. Устройство сетей связи.
12.8.2.1. Произвести анализ имеющейся документации и полученной информации на объект проектирования.
12.8.2.2. Предусмотреть комплексную замену распределительной сети в зоне проектирования с учетом прокладок кабелей до кроссовой связи.
12.8.2.3. Предусмотреть замену кабелей диспетчерской и селекторной связи распределительной сети в зоне проектирования с учетом прокладки кабелей до кроссовой связи. Кабель заоконечить плинтами типа KRONE с дополнительным рядом клемм под винт.
12.8.2.4. Предусмотреть замену кабеля 7х1 пожарной связи от СЯ-ДСП до СЯ-нижняя натяжная и от СЯ-нижняя натяжная до СЯ-выход с эскалатора в соответствии с нормами и требованиями пожарной безопасности с заменой СЯ.
12.8.2.5. Предусмотреть замену устройства АМ на П-164 или аналогичное.
12.8.2.6. Предусмотреть замену оконечных устройств системы сиренного оповещения.
12.8.2.7. Рассмотреть возможность установки устройства АМ в кроссовой связи.
12.8.2.8. Предусмотреть замену кабеля 5х1 питания сирены ГО от устройства АМ до оконечных устройств в соответствии с нормами и требованиями пожарной безопасности.
12.8.2.9. Предусмотреть установку опечатываемого щитка с устройствами отключения устройства запуска сирен.
12.8.2.10. Предусмотреть установку кнопки запуска сирен у дежурного персонала. Кнопку разместить в опечатываемом щитке. Предусмотреть прокладку кабеля до кнопки запуска сирен.
12.8.2.11. Предусмотреть замену кабелей распределительной сети вестибюля до распределительных коробок (РК): пикет полиции, касса, коридор в блоке служебных помещений и пр. (емкость и сечение кабеля определить на стадии проектирования с учетом потребностей смежных служб).
12.8.2.12. Предусмотреть замену старых РК в помещениях станции на РК с боксами типа KRONE.
12.8.2.13. Предусмотреть замену абонентских линий от РК до абонентских устройств местной и административно-хозяйственной связи служебных помещений вестибюля с установкой телефонных розеток.
12.8.2.14. Предусмотреть замену вторичных часов и подходящих к ним кабелей в служебных помещениях вестибюля.
12.8.2.15. Предусмотреть замену тревожной сигнализации в кассах и кабинах КДВ.
12.8.2.16. Предусмотреть подключение и измерение всех вновь прокладываемых кабельных линий и автоматических выключателей.
12.8.2.17. Предусмотреть демонтаж всех заменяемых кабелей и оборудования.
12.8.2.18. Предусмотреть восстановление отделки стен и полов в местах демонтируемого оборудования и кабельных трасс.
12.8.2.19. Предусмотреть установку оборудования на базе ППИС-02М (или аналогичного) для организации эскалаторной диспетчерской связи в кабине КОУЭ и машинном зале. Обеспечить подключение линий связи отдельными кабельными линиями от кроссовой связи. Обеспечить подключение питания ~220В, ±24В.
12.8.2.20. Оборудовать связь совещаний службы ССД, службы ЭС и службы С на базе УПДС-3М (или аналог). Обеспечить подключение линий связи, питания ±24В.
12.8.2.21. В кассе предусмотреть установку в каждом окне переговорного устройства «пассажир-кассир», одно окно оборудовать индукционной рамкой для слабослышащих.
12.8.2.22. Предусмотреть демонтаж с последующим восстановлением оборудования и кабелей эскалаторной связи.
12.8.2.23. Предусмотреть сохранение разъема АВФ в тамбуре между дверьми с помехозащищенным кабелем.
12.8.2.24. Предусмотреть демонтаж на время производства работ (с последующим монтажом) уличного радиоинформатора системы «Говорящий город», обеспечить питание уличного и вестибюльного радиоинформатора питанием ~220В.
12.8.2.25. Применяемое оборудование не должно нарушать архитектурный облик объекта.
12.8.2.26. При необходимости предусмотреть устройство кабельных проходов с монтажом закладных кабельных гильз в местах прохода кабельных трасс через стены (герметизацию кабельных проходов выполнить уплотнительным негорючим материалом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости), предусмотреть восстановление поврежденной облицовки в первоначальный вид
12.8.2.27. Требования к кабельным прокладкам:
12.8.2.27.1. Все вновь прокладываемые силовые кабели вне кроссовой связи должны быть бронированными и негорючими.
12.8.2.27.2. Все вновь прокладываемые кабели пожарной связи должны соответствовать требованиям ФЗ-123 от 22.07.2008.
12.8.2.27.3. Все вновь прокладываемые кабели должны быть сертифицированы.
12.8.2.27.4. Прокладка кабельной продукции в пассажирской зоне должна быть скрытой.
12.8.2.27.5. Кабельные прокладки в служебных помещениях должны выполняться в кабель-каналах.
12.8.2.27.6. Проектирование кабельных трасс необходимо вести с учетом действующей «Инструкции о порядке согласования и выполнения работ по прокладке кабелей в сооружениях метрополитена».
12.8.2.27.7. При проходе через железобетонные упоры затворов указывать кабельные гильзы, через которые будет проходить кабель. Исключить прокладку кабеля через железобетонные упоры затворов в металлорукаве или в гофрошланге. Герметизацию кабельных гильз, проходящих через железобетонные упоры затворов, выполнить с двух сторон в соответствии с типовым чертежом ОАО «Ленметрогипротранс» № 1770-763.00.00.СБ.
12.8.3. Устройство КАС ДУ.
12.8.3.1. При необходимости вывода дополнительной информации от устройств Электромеханической Службы в существующую (действующую) систему КАС ДУ ЭМ предусмотреть, модернизацию устройств КАС ДУ ЭМ в том числе монтажные, демонтажные, пусконаладочные работы, корректировку программного обеспечения, установку дополнительного оборудования и прокладку кабелей.
12.8.3.2. При необходимости вывода информации от устройств Службы электроснабжения в существующую (действующую) систему КАС ДУ ЭО учесть, монтажные, демонтажные, пусконаладочные работы, корректировку программного обеспечения, установку дополнительного оборудования и прокладку кабелей.
12.8.3.3. На данный момент станция «Ладожская» оснащена комплексной автоматизированной системой диспетчерского управления эскалаторами КАС ДУ ЭС.
При необходимости увязки существующей КАС ДУ ЭС с новым (вновь устанавливаемым или модернизируемым) оборудованием Эскалаторной службы необходимо предусмотреть модернизацию существующей (действующей) КАС ДУ ЭС станции «Ладожская».
КАС ДУ ЭС станции «Ладожская» должна обеспечивать прием информации от объектов Эскалаторной службы по средствам шкафа АС3 по интерфейсу RS-485, протокол обмена Modbus RTU.
Модернизируемая система КАС ДУ ЭС должна иметь: 1) подсистему телесигнализации состояния объектов (ТС); 2) подсистему телеизмерения параметров (ТИ); 3) подсистему протоколирования работы технических средств; 4) информационно-советующую систему (ИСС);
5) подсистему учета пробега эскалаторов.
Модернизируемая система КАС ДУ ЭС должна обеспечивать: 1) прием и передачу информации (телесигнализации, телеизмерения) от объектов Эскалаторной службы через шкаф АС3 на существующее оборудование: АРМ диспетчера Эскалаторной службы линии 4 (АРМ ЭСД), АРМ дежурного электромеханика, АРМ дежурного по станции (АРМ ДСП А/Б) и АРМ дежурного машиниста эскалаторов (АРМ МАШ) в соответствии с протоколами сети КАС ДУ; 2) формирование протоколов событий в КАС ДУ; 3) запись и хранение протоколов событий; 4) просмотр протоколов событий на АРМ дежурного инженера КАС ДУ (АРМ ШН) расположенного в Доме связи-1 пом. 455; 5) «Горячее резервирование» аппаратно-программных средств, шкафа АС3, линий электропитания и связи ЛВС.
При необходимости предусмотреть сохранность и перенос существующего (действующего) оборудования в помещениях машинного зала и наклонного хода станции «Ладожская»: 1) шкаф АС3, АРМ дежурного машиниста эскалаторов (АРМ МАШ); 2) кабелей электропитания и связи от аппаратной КАС ДУ (пом. 59) до оборудования КАС ДУ ЭС (шкаф АС3, АРМ МАШ).
При необходимости прокладки новых кабелей электропитания и линий связи для устройств КАС ДУ ЭС предусмотреть подключение оборудования КАС ДУ ЭС к существующей локальной вычислительной сети КАС ДУ шкаф АС-Св и к существующим устройствам электропитания СГЭП КАС ДУ.
Предусмотреть демонтажные работы, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, восстановительные работы.

12.9. Требования Службы сбора доходов.
12.9.1. Предусмотреть демонтаж/монтаж оборудования попадающего в зону выполнения работ: 1) автоматов выдачи жетонов – 5 шт.; 2) автоматов по продаже и пополнению ПБ – 6 шт.; 3) сплит-систем – 2 шт.; 4) устройства пополнения и пересчета ПБ – 1 шт.
12.9.2. Предусмотреть замену оборудования, с размещением на прежних местах: 1) кабины дежурного по вестибюлю – 2 шт.; 2) сплит-систем – 2 шт.
12.9.3. Предусмотреть косметический ремонт помещений: 1) пом. 128 (1-Н, ч.п.31) (касса, тамбур); 2) пом. 128а (1-Н, ч.п.81) (касса, тамбур); 3) пом. 129 (1-Н, ч.п.30) (кабинет старшего кассира); 4) пом. 130 (1-Н, ч.п.32) (касса); 5) пом. 130а (1-Н, ч.п.36) (касса); 6) пом. 133 (1-Н, ч.п.38) (коридор); 7) пом. 134 (1-Н, ч.п.39) (кладовая); 8) пом. 135 (1-Н, ч.п.50) (касса); 9) пом. 135а (1-Н, ч.п.49) (комната персонала); 10) пом. 216 (1-Н, ч.п.100) (кладовая).

12.10. Требования Службы движения.
12.10.1. Предусмотреть проведение следующих видов работ: 1) пом. 102 (1-Н, ч.п.55): покраска стен и потолка, замена линолеума; 2) пом. 112 (1-Н, ч.п.77): покраска стен и потолка, замена линолеума; 3) пом. 113 (1-Н, ч.п.42): покраска стен и потолка, замена линолеума (по возможности на напольную плитку); 4) пом. 114 (1-Н, ч.п.41): покраска стен и потолка, устройства напольной плитки; 5) пом. 116 (1-Н, ч.п.79): покраска стен и потолка, замена линолеума (по возможности на напольную плитку); 6) пом. 117 (1-Н, ч.п.3): покраска стен и потолка, замена линолеума; 7) пом. 117б (1-Н, ч.п.9; 1-Н, ч.п.10): покраска стен и потолка, замена кафельной и напольной плитки; 8) пом. 118а (1-Н, ч.п.11; 1-Н, ч.п.12): покраска стен и потолка, замена кафельной и напольной плитки; 9) пом. 210 (1-Н, ч.п.118): покраска стен и потолка, замена линолеума; 10) пом. 211 (1-Н, ч.п.116; 1-Н, ч.п.117): восстановления гидроизоляции, покраска стен и потолка, замена кафельной и напольной плитки; 11) пом. 212а (1-Н, ч.п.111; 1-Н, ч.п.112; 1-Н, ч.п.113; 1-Н, ч.п.114): покраска стен и потолка, замена кафельной и напольной плитки; 12) пом. 213 (1-Н, ч.п.115): покраска стен и потолка, замена кафельной и напольной плитки; 13) пом. 215 (1-Н, ч.п.102): покраска стен и потолка, замена подвесного потолка, замена линолеума, демонтаж фанерного обрамления; 14) пом. 217 (1-Н, ч.п.98): покраска стен и потолка, замена линолеума.

12.11. Требования Службы пожарной безопасности.
12.11.1. Учесть, что при выборе размеров дверей эвакуационных выходов высота в свету должна быть не менее 1,9 м, а ширина выходов в свету не менее 0,8 м (п. 4.1.7, 4.2.5 СП 1.13130.2009).
12.11.2. Предусмотреть огнезащитную обработку транзитных участков воздуховодов. Противопожарные нормально открытые клапаны в местах пересечения, ограждающих строительных конструкций с нормированными пределами огнестойкости соответствии обслуживаемых помещений воздуховодов, в соответствии с разделом 6 СП 7.13130.2013.
12.11.3. Проектировать, проходящие внутренние трубопроводы и радиаторы отопления, с обеспечением безопасной эвакуации людей на путях эвакуации, согласно п. 4.3.3 СП 1.13130.2009.
12.11.4. Противопожарные краны предусмотреть на высоте 1,35 ± 0,15 м от пола в сертифицированных встроенных пожарных шкафах, выполненные по ГОСТ Р 51844-2009 и ГОСТ Р 12.4.026-2015. При размещении шкафов в коридорах предусмотреть их встроенными или с обтекателями.
12.11.5. Вентиляционные и огне задерживающие клапаны применять с автоматически управляемыми приводами (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).
12.11.6. Предусмотреть оснащение вестибюля и наклонного хода станции сухотрубом с установленными цапковыми головками ГМ-80. Устройство вывода сухотруба на наружную стену вестибюля. Размещение на фасаде здания шкафа либо ниши с соединительной головкой сухотруба согласовать с КГА. Предусмотреть установку запорной арматуры на нижних оголовках, с возможностью доступа к ним с уровня платформы. Предусмотреть установку спускного крана в нижней точке сухотруба. Предусмотреть установку заглушек на оголовках сухотруба.
12.11.7. В электрических сетях (сети аварийного освещения, противодымной защиты и АУПТ) следует применять кабели, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, безгалогенные, огнестойкие и особой группы электроприемников I категории с источником бесперебойного питания, обеспечивающие питание расчетных нагрузок на время не менее 1 ч, согласно п. 5.10. СП 120.13330.2012. При этом должны применяться сертифицированные кабельные линии в соответствии п. 4.8. СП 6.13130.2013.
12.11.8. Для всех систем противопожарной защиты (АПС/СОУЭ, ГГО, АО) предусмотреть питание электроприемников от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая должна питаться от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР, в соответствии с п. 4.10. СП 6.13130.2013.
12.11.9. Предусмотреть проектирование автоматизированного контроля и управления техническими средствами и системами пожарной автоматики в соответствии с Решением ОЭ СПЗ 141-39-03 от 12.02.2018 и ЧТЗ в границах проектирования.
12.11.10. По системе автоматической пожарной сигнализации провести обследование на предмет необходимости модернизации оборудования. По итогам обследования, при необходимости, произвести разработку соответствующего раздела. В случае отсутствия необходимости проведения модернизации предусмотреть демонтаж системы с последующим восстановлением.
12.11.11. По системе автоматического пожаротушения шкафов питания и управления эскалаторами, кабельного коллектора наклонного хода и кладовой ГСМ, провести обследование на предмет необходимости модернизации оборудования. По итогам обследования, при необходимости, произвести разработку соответствующего раздела. В случае отсутствия необходимости проведения модернизации предусмотреть демонтаж системы с последующим восстановлением.
12.11.12. Предусмотреть установку приборов приемно-контрольных и приборов управления на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов (в соответствии с требованием п. 13.4.6. СП 5.13130.2009).
12.11.13. Горизонтальное и вертикальное расстояние от пожарных извещателей до близлежащих предметов и устройств должно быть не менее 0,5 м (в соответствии с п. 13.3.6. СП 5.13130.2009).
12.11.14. В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией, противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других установок, и устройств противопожарной защиты (в соответствии с п. 14.4. СП 5.13130.2009).
12.11.15. По кабельным линиям систем АПС, АУПТ, СОУЭ, ГГО и других систем противопожарной защиты:
12.11.15.1. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (в соответствии с п. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ).
12.11.15.2. Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции (в соответствии с п. 4.14. СП 6.13130.2013).
12.11.15.3. Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке (в соответствии с п. 13.15.14. СП 5.13130,2009).
12.11.16. По системам ГГО и СОУЭ:
12.11.16.1. Выполнить расчет уровня звукового давления (постоянного шума) по всем зонам вещания проектируемой системы (расчет отразить в проекте) в зоне проектирования.
12.11.16.2. На основании полученных результатов, выполнить расчет количества речевых оповещателей, определить их расстановку, мощность и другие характеристики в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, регламентирующих требования к СОУЭ в зоне проектирования.
12.11.16.3. Предусмотреть применение фотолюминесцентной эвакуационной системы (ФЭС) согласно техническим требованиям от ГУП «Петербургский метрополитен», обозначить места размещения первичных средств пожаротушения (пожарные краны, огнетушители), сухотрубы, средства связи для пожарных подразделений.
12.11.16.4. Предусмотреть разработка раздела Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в котором учесть расчет времени эвакуации пассажиров со станции и расчет количества первичных средств пожаротушения на время выполнения работ.
12.11.17. Выполнить расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности согласно Приложению Е СП 120.13330.2012, СП 12.13130.2009 (в случае изменения функционального назначения помещения или увеличения пожарной нагрузки).
12.11.18. По автономным установкам пожаротушения: обеспечить защиту автономными установками пожаротушения электрических шкафов подземных и наземных объектов (в соответствии с таблицей 5.34 СП 120.13330.2012) в зоне проектирования.
12.11.19. Выполнить восстановление гидроизоляция существующего перекрытия между кабельным коллектором и зоной ферм эскалаторов (для исключения повреждения систем пожаротушения, АПС в кабельном коллекторе) при производстве ручной промывки наклонного хода.
12.11.20. Предусмотреть вход в пом. 08 (1-Н, ч.п.157) (кладовая СМ) через тамбур-шлюз с подпором воздуха.
12.11.21. В местах прохода сетей через строительные конструкции установить сертифицированные кабельные проходки.
12.11.22. Осуществить перенос электрических щитов с путей эвакуации.
12.11.23. Предусмотреть тушение каждого помещения вестибюля 2 струями.
12.11.24. Предусмотреть аварийное и эвакуационное освещение путей эвакуации в соответствии с СП 52.13330.2016.
12.11.25. При выполнении огнезащиты стальных конструкций лестниц и т.д. руководствовать требования СП 2.13130.2013 с обоснованием предела огнестойкости расчетным методом с разработкой проекта огнезащиты.
12.11.26. При разработке проектной и рабочей документации руководствоваться специальными техническими условиями по обеспечению пожарной безопасности станции метрополитена «Ладожская» по адресу: г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 69, литера А. в пределах зоны проектирования. План устранения нарушений требований пожарной безопасности введен в действие приказом начальника метрополитена от 07.05.2019 № 613 «О выполнении предписания УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу от 05.04.2019 №2-27-33/1/1».

12.12. Требования Службы управления имуществом.
12.12.1. Предусмотреть отключение от электрических сетей рекламного и информационного оборудования, попадающего в зону производства работ, с последующим его восстановлением.
12.12.2. Предусмотреть работы по восстановлению флагштоков и деталей крепежа баннерных растяжек, расположенных на фасаде станции.
12.12.3. Предусмотреть сохранение мест размещения рекламного, информационного и торгового оборудования и кабельных трасс.
12.12.4. В случае перепланировки помещений вышеуказанных объектов недвижимости должны быть оформлены схемы помещений в порядке, предусмотренном приказом начальника метрополитена № 425 от 29.03.2017 о вводе в действие «Положения о порядке оформления изменений функционального назначения и перепланировок помещений на объектах метрополитена».

12.13. Требования Подразделения по обеспечению транспортной безопасности Службы специальных технических средств.
12.13.1. Предусмотреть демонтаж стационарных арочных металлодетекторов SmartScanC18.
12.13.2. Предусмотреть демонтаж ограждающих конструкций входной зоны вестибюля.
12.13.3. Предусмотреть демонтаж аппаратно-программного комплекса идентификации личности по биометрическим характеристикам лица КАРС (демонтаж КАРС по факту согласования с причастными силовыми ведомствами. После демонтажа - списание).
12.13.4. Предусмотреть демонтаж/монтаж оборудования охранной сигнализации помещений дистанции систем безопасности (ДСБ СТС ПТБ) и помещений АВЗ ДСБ СТС ПТБ на станции «Ладожская». Предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности указанного оборудования на время проведения работ по капитальному ремонту.
12.13.5. Предусмотреть демонтаж/монтаж оборудования охранной сигнализации вестибюля станции «Ладожская». Предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности указанного оборудования на время проведения работ по капитальному ремонту.
Предусмотреть демонтаж/монтаж оборудования системы тревожной сигнализации станции «Ладожская». Предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности указанного оборудования на время проведения работ по капитальному ремонту.

12.14. Требования Подразделения по обеспечению транспортной безопасности Службы транспортной безопасности.
12.14.1. Предусмотреть для пом. 138 (1-Н, ч.п.37) (пункт досмотра пассажиров и багажа) выполнение следующих работ:
12.14.1.1. Демонтаж/монтаж ЛДУ «Инспектор 55/65ZX», с обеспечением его сохранности на время проведения работ по капитальному ремонту.
12.14.1.2. Демонтаж со списанием существующей не работоспособной сплит-системы. Оснащение помещения новой сплит-системой.
12.14.1.3. Демонтаж/монтаж размещенного оборудования ПУОТБ, в составе следующих основных средств: «Электрические сети» и «Сети связи», с обеспечением сохранности данного оборудования на время проведения работ по капитальному ремонту.
12.14.1.4. Демонтаж со списанием оборудования АРК.
12.14.1.5. Косметический ремонт пом. 138 (1-Н, ч.п.37) с заменой напольной плитки (при необходимости организовать устройство кабельных проходов с монтажом закладных кабельных гильз в местах прохода кабельных трасс через пол, стены. Герметизацию кабельных проходов выполнить уплотнительным негорючим материалом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости. Кабельные прокладки выполнить в кабель-канале).
12.14.2. Предусмотреть для пом. 131 (1-Н, ч.п.34) (служебное помещение) и пом. 132 (1-Н, ч.п.33) (начальник участка) – выполнение косметического ремонта.
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	Требования по технике безопасности
	В соответствии с требованиями действующих нормативных документов:
13.1. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
13.2. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
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	Требования по экологии
	14.1. Документацию разработать в соответствии с действующим законодательством РФ и СПб.
14.2. Согласовать Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (в т.ч.: обращение с отходами, расчет количества образования отходов, перечень отходов, код по ФККО, класс опасности и т.п.) с сектором охраны окружающей среды Электромеханической службы.
14.3. В сметной документации предусмотреть затраты на разработку паспортов отходов, проведение лабораторных исследований – химического и (или) компонентного состава отходов, в т.ч. для подтверждения отнесения отхода к V классу опасности предусмотреть биотестирование, транспортировку, размещение или утилизацию отходов, плату за негативное воздействие на окружающую среду.
14.4. Предусмотреть мероприятия по предотвращению попадания строительных отходов и других загрязнений в сети канализации и водопровода, почву и окружающую среду.
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	Требования по внедрению новой техники, материалов
	15.1. Предусмотреть применение эффективных технологий выполнения работ.
15.2. Предусмотреть использование современных, серийно выпускаемых материалов и оборудования, приоритетно российского производства, имеющих положительный опыт эксплуатации, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и имеющих соответствующие сертификаты. При невозможности применения материалов и оборудования отечественного производителя, проектировщик должен предоставить обоснование (экономическое, отсутствие отечественного производителя) применения импортного оборудования и материалов.
15.3. При разработке документации товарные знаки (товаров, материалов, комплектующих и оборудования), примененные Подрядчиком в проекте (и в том числе спецификации), должны сопровождаться словами «или эквивалент» (аналог). Эквивалентность (аналогичность) товаров, предлагаемых Подрядчиком к использованию при выполнении работ, определяется в соответствии с требованиями к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности товара используемого для выполнения работ, с подробным описанием и указанием технических характеристик подобранных материалов и оборудования.
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	Требования к наличию лицензий или свидетельств на право выполнения проектной и рабочей документации
	16.1. Проектная и рабочая документация должна быть разработана организацией, которая является членом саморегулируемой организации с правом осуществлять подготовку проектной документации по договору на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии). При этом уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть не менее цены договора.
16.2. Работы по инженерным изысканиям должны выполняться организацией, которая является членом саморегулируемой организации с правом осуществлять инженерные изыскания по договору на выполнение инженерных изысканий, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров. При этом уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору на выполнение инженерных изысканий, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть не менее цены договора.
16.3. Работы могут выполняться с привлечением субподрядчиков.
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	Состав и требования к содержанию проектной и рабочей документации
	17.1. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий.
17.2. Отчет о техническом состоянии конструкций здания (сооружения). Выполнить в объеме достаточном для проведения работ по капитальному ремонту.
17.2.1. Отчет технического обследования должен состоять из текстовой части, графического материала, фотографий и приложений, и содержит следующие разделы:
17.2.1.1. Титульный лист.
17.2.1.2. Введение. Содержит: 1) обоснование, сведения об организации, проводящей техническое обследование; данные о Заказчике; данные об эксплуатирующей организации; 2) копии документов на право проведения работ; 3) техническое задание - согласовывается с Заказчиком, в нем прописаны все цели и задачи обследования; 4) программа обследования - согласовывается с Заказчиком, в нем описаны этапы проведения работ по обследованию; 5) руководящая научно-техническая документация - перечень ГОСТов, СП и СНиПов, использованных при обследовании; 6) состав специалистов - перечень специалистов, которые производили обследования, и их квалификация; 7) перечень приборов и оборудования - со сведениями о поверке этих приборов и оборудования.
17.2.1.3. Анализ технической документации.
17.2.1.4. Результаты обследования конструкций: 1) общие данные по обследованию; 2) результаты визуального обследования строительных конструкций; 3) результаты визуального обследования инженерных сетей; 4) результаты детального (инструментального) обследования; 5) результаты поверочных расчетов; 6) контроль крена и осадок.
17.2.1.5. Заключение о техническом состоянии строительных конструкций.
17.2.1.6. Приложения: 1) результаты фотосъемки; 2) копии квалификационных удостоверений; 3) копия лицензии на программные продукты, использованные при поверочных расчетах; 4) графические материалы.

17.3. Проектная документация.
17.3.1. Разработка проектной документации проводится в соответствии с требованиями части 12.2 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ и Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в следующем объеме:
Раздел 1. Пояснительная записка.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Раздел 3. Архитектурные решения. 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:
· подраздел «Система электроснабжения»;
· подраздел «Система водоснабжения»;
· подраздел «Система водоотведения»;
· подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»;
· подраздел «Сети связи»;
· подраздел «Оборудование АСКОПМ (автоматизированная система контроля оплаты проезда на метрополитене)». Данный раздел должен включать: план кабельной сети; схему локальной сети; принципиальную схему электропитания; план расположения оборудования в кассовых помещениях и вестибюле; основание под турникеты; схему контура заземления; кабельный журнал; спецификацию оборудования, изделий и материалов.
· подраздел «Система контроля доступа (СКД)»;
· подраздел «Технологические решения».
Раздел 6. Проект организации строительства (капитального ремонта) (включить в раздел мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта на все время производства работ).
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства.

17.4. Рабочая документация.
17.4.1. Состав рабочей документации определяется соответствующими стандартами Системы проектной документации для строительства (СПДС) и согласовывается с Заказчиком в процессе проектирования.
17.4.2. Рабочая документация должна включать в себя текстовые и графические документы, обеспечивающие реализацию принятых технических решений, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.
17.4.3. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, другие прилагаемые документы, разрабатываемые в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.
17.4.4. Ориентировочный перечень разделов рабочей документации (основной комплект чертежей):
· Раздел. Генеральный план (ГП, СГП);
· Раздел. Архитектурные решения (АР);
· Раздел. Конструктивные решения (КЖ, КМ, КМД);
· Раздел. Система электроснабжения (ЭС, ЭМ, ЭО, ЭН);
· Раздел. Система водоснабжения и водоотведения (НВК, ВК);
· Раздел. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВ);
· Раздел. Радиосвязь, радиовещание и телевидение (РТ);
· Раздел. Проводные средства связи (ПСС);
· Раздел. Оборудование АСКОПМ (автоматизированная система контроля оплаты проезда на метрополитене);
· Раздел. Система контроля доступа (СКД);
· Раздел. Пожарная сигнализация и пожаротушение (ПС, ПТ);
· Раздел. Сметная документация;
· Раздел. Сметная документация. Прайс-листы;
· Раздел. Ведомость объемов работ;
· Дополнительные разделы рабочей документации.

17.5. Проект благоустройства элементов благоустройства, листы согласования в составе согласованной части проектной документации.
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	Требования к оформлению проектной и рабочей документации
	18.1. Проектная и рабочая документация должна быть выполнена в соответствии Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей документации».
18.2. Каждый раздел документации должен быть выполнен в соответствии с видом работ и оформлен отдельным томом (альбомом).
18.3. Заказчику выдается проектная и рабочая документация в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в электронном виде на промаркированном CD-R диске с открытым доступом для корректировки в формате Word, AutoCAD в местной системе координат, PDF. Сметы, предоставляемые на электронном носителе, должны быть в формате программы SmetaWizard и Word.
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	Требования к составлению смет и сметных расчетов
	19.1. Проектная и рабочая документация должна включать в себя соответствующую сметную документацию. Метод расчета смет: базисно-индексный.
19.2. Сметные расчеты выпускаются с использованием ПО, сертифицированного Госстроем РФ – SmetaWIZARD.
19.3. Сметы подготовить с разбивкой на этапы выполнения строительно-монтажных работ, по каждому виду работ, источнику финансирования (капитальный ремонт либо капитальные вложения), основным средствам и единицам оборудования (объектам отнесения затрат). Наименования смет предварительно согласовать с Заказчиком.
19.4. Локальные сметные расчеты должны быть составлены на основании сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр, в базисном уровне цен с применением ФЕР в редакции, действующей на момент выпуска смет.
19.5. Сметная документация должна быть составлена в соответствии с МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001 (с учетом письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-5536/06 от 18.11.2004 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве»), Методическими рекомендациями по применению федеральных единичных расценок на строительные, специально строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденными приказом Минстроя России от 04.09.2019 № 519/пр (далее - МР) и другими нормативными документами по составлению сметной документации, действующими в РФ.
19.6. При пересчете цен использовать индексы изменения сметной стоимости, изложенные в приложениях к письмам Минстроя официально опубликованным на квартал составления сметной документации для Санкт-Петербурга к ФЕР: СМР - приложение 1 к письму по строке «Прочие объекты»; пусконаладочные работы - приложение 1 по строке «Пусконаладочные работы»; оборудование - приложение №2 «Оборудование» по строке «Транспорт»; прочие затраты - приложение №3 «Прочие затраты» по строке «Транспорт».
19.7. Накладные расходы в соответствии с МДС 81-33.2004.
19.8. Сметная прибыль в соответствии с МДС 81.25.2001, письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству №АП-5536/06 от 18.11. 2004 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».
19.9. Стоимость материалов (оборудования), не включенных в расценки, отражается в базисном уровне цен по Федеральному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ФССЦ 01.2000), в редакции, действующей на момент выпуска сметной документации.
19.10. В случае отсутствия необходимой позиции материала (оборудования) в ФССЦ на дату составления сметной документации цена определяется на основании конъюнктурного анализа (по наименьшей стоимости или с обоснованием принятой стоимости), не менее 3-х вариантов. В сметной документации указать адрес ресурса в томе прайс-листов. При проведении анализа необходимо направить официальные запросы в организации, специализирующиеся на поставке данного материала (оборудования), также должно быть подтверждено направление указанных запросов. В рамках проведения анализа необходимо получить информацию по цене минимум из трех источников по каждой позиции материалов (оборудования) (коммерческие предложения, прайс-листы и т.п.). Стоимость материалов (оборудования) определяется по наименьшей стоимости. Иное обосновать. При определении стоимости материалов (оборудования) по прайс-листам пересчет из текущего в базисный уровень цен производить тем же индексом, который применяется для пересчета данного материала (оборудования) из базисного в текущий уровень. Прайс-листы должны содержать данные о включенных затратах (транспортные расходы, НДС, дату, цены в рублях). Все анализы цен с прайс-листами предоставляются отдельной брошюрой. В сметах указать номера позиций применяемых материалов согласно анализу цен.
19.11. В сметной документации предусмотреть затраты на разработку паспортов отходов, проведение лабораторных исследований – химического и (или) компонентного состава отходов, в т.ч. для подтверждения отнесения отхода к V классу опасности предусмотреть биотестирование, транспортировку, размещение или утилизацию отходов, плату за негативное воздействие на окружающую среду.
19.12. Дальность транспортировки исходя из данных раздела ПОС с указанием в ведомостях объемов работ.
19.13. Неучтенные транспортные расходы с учетом заготовительско-складских расходов учесть в размере 3%.
19.14. Коэффициенты учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы применяются при согласовании и обосновании в разделе ПОС, при указании в ведомостях объемов работ и применяются по МР приложение № 2 таб. 3,4.
19.15. Согласно п. 4.7 МДС 81-35.2004 на работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений, учитываются усложняющие факторы и условия производства работ: 1,15 – к нормам затрат труда; 1,25 – к нормам времени эксплуатации строительных машин (данные коэффициенты не распространяются на сборник № 46, монтажные, демонтажные и пусконаладочные работы).
19.16. Стоимость материалов для сооружения временных конструкций на время производства работ учесть с оборачиваемостью (без возврата материалов).
19.17. После получения положительного заключения государственной экспертизы Подрядчик формирует ведомости объемов работ по всем разделам ПСД с отнесением объемов работ к конкретному ремонтируемому, списываемому или вновь создаваемому основному средству и выпускает локальные сметы с указанием номера ремонтируемого, списываемого или вновь создаваемого основного средства.
19.18. Сметы на демонтаж/монтаж каждого основного средства выполнить раздельно. В сметах на демонтажные работы учесть возврат демонтируемых материалов и оборудования Заказчику (подразделению-владельцу основного средства) без погрузочных работ.
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	Порядок согласования проектной и рабочей документации
	20.1. В срок до 15.03.2020 передать Заказчику проектную и рабочую документацию в объеме, предусмотренном разделом 17, 18 настоящего Задания на проектирование.
20.2. В срок до 01.06.2021 предоставить Заказчику согласования проектной и рабочей документации со следующими подразделениями метрополитена:
· Службой тоннельных сооружений;
· Службой специальных сооружений;
· Эскалаторной службой;
· Службой электроснабжения;
· Электромеханической службой;
· Службой информационных технологий;
· Службой сигнализации, централизации и блокировки;
· Службой сбора доходов;
· Службой движения;
· Службой пожарной безопасности;
· Службой управления имуществом;
· Службой транспортной безопасности Подразделения по обеспечению транспортной безопасности;
· Службой специальных технических средств Подразделения по обеспечению транспортной безопасности.
20.3. В срок до 01.06.2021 предоставить Заказчику согласования проектной и рабочей документации с заинтересованными организациями и органами государственной власти - районной администрацией, комитетами, УСПХ, ведомствами (УГИБДД и т.д.), РЖД, собственниками земельных участков и т.д. Все согласования проектировщик получает самостоятельно и за свой счет.
20.4. В срок до 01.06.2021 внести изменения в ранее переданный комплект документации, в случае наличия корректировок документации по замечаниям подразделений метрополитена и корректировок документации по результатам согласования заинтересованными организациями и органами государственной власти.
20.5. В срок до 01.09.2021 осуществить проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в целях установления ее соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям. Первоначальную оплату расходов на проведение экспертизы осуществляет Заказчик.
20.6. В случае выявления замечаний, в ходе проведения проверки достоверности определения сметной стоимости, Подрядчику обеспечить оперативное их устранение без дополнительной оплаты.
20.7. В случае получения отрицательного заключения экспертизы Подрядчику своими силами и за счет собственных средств выполнить повторную проверку достоверности определения сметной стоимости (два и более раз) после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы.
20.8. После получения положительного заключения экспертизы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в ФАУ «Главгосэкспертиза России» подготовить ведомости объемов работ по всем разделам проектной и рабочей документации с отнесением объемов работ к конкретному ремонтируемому, списываемому или вновь создаваемому основному средству и выпустить локальные сметы с указанием номера ремонтируемого, списываемого или вновь создаваемого основного средства. В случае необходимости, откорректировать ведомости, и локальные сметы в части отнесения тех или иных объемов работ к ремонтируемому, списываемому или вновь создаваемому основному средству по замечаниям причастных подразделений метрополитена. Выполнить в срок до 01.10.2021.
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	Уточнение и дополнение задания
	20.1. В случае выявления работ, не учтенных Заданием на проектирование, без выполнения которых реализация проекта будет невозможна или не обеспечит должное качество строительно-монтажных работ, своевременно уведомить об этом Заказчика в письменном виде.




Начальник отдела реконструкции зданий 
и производственных сооружений Службы 
инфраструктурных программ Управления	Г.Б. Карпенко
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